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I. UREĐENJE HORTIKULTURE KRAJOBRAZNOG SKLOPA HOTELA JADRAN

1.
OPIS POSTOJEĆEG STANJA

Lokacija obuhvata nalazi na dijelu brda Glavica iznad hotela Jadran u Tučepima. Površina planiranog zahvata za uređenje javne zelene površine-perivoja iznosi cca 7800,0 m2. Obuhvat se nalazi u sklopu zaštićene arheološke zone te je potrebno poštivati smjernice zaštite i uvjete uređenja propisane važećim Urbanističkim planom uređenja. Površina je zapuštena i na njoj se nalaze postojeća stabla maslina i alepskog bora. Teren je strmog nagiba, osobito u smjeru jug – sjever, visinske razlike cca 20 m. Južni dio brda Glavice je uređen kaskadno s tradicionalnim kamenim suhozidima, a sjeverni dio je plato obrastao alepskim borom. 

2.
DEFINICIJA I OBIM PROJEKTNOG ZADATKA

Potrebno je urediti javnu zelenu površinu kao perivoj i botanički vrt za potrebe posjetitelja Sakralno - turističke rute Tučepi, lokalnih stanovnika i turista. Planira se uređenje više vidikovaca na najatraktivnijim lokacijama, staza, odmorišta i platoa za edukaciju, odmor i kontemplaciju. S obzirom da se lokacija nalazi u blizini više hotela, a na kraju je obalne šetnice Tučepi, nužno je posebnu pozornost obratiti na umrežavanje javnim pješačkim vezama i pješačkim prelazima preko prometnica i planiranog rotora ispred brda Glavice. Planira se uređenje i prezentacija perivoja-botaničkog vrta s karakterističnim mediteranskim aromatičnim, začinskim i ostalim vrijednim biljem, hortikulturnim elementima makije i  gariga te sukcesijskog razvoja od pionirskih biljaka do lokalno specifične vrijedne šume (šume hrasta crnike i hrasta medunca). Potrebno je valorizirati postojeće visoko i nisko raslinje te ga pravilno vrednovati i selektirati. 

· ARHITEKTONSKI RADOVI
Hortikulturnim projektom potrebno je stvoriti otporni cjeloviti sustav koji podržava bioraznolikost mediteranskog ekosustava te tvori vrijedni javni perivoj i botanički vrt. Hortikulturno rješenje treba predvidjeti održive biljno-životinjske zajednice koji se racionalno održavaju i obnavljaju u skladu s prirodnim/ permakulturnim načelima uz minimalne troškove i unos materijala izvana.Pri uređenju staza, odmorišta i vidikovaca potrebno je u najvećoj mogućoj mjeri zaštiti  i obnoviti postojeću suhozidnu strukturu i kaskadno uređenje terena. Za uređenje navedenih površina i sadržaja u najvećoj mogućoj mjeri koristiti prirodne materijale koji se skladno povezuju s okolišom.

· UREĐENJE I OPREMA

Nužnu urbanu opremu skladno uklopiti i prilagoditi u prirodni okoliš i planiranu hortikulturu. Urediti staze, klupe, vidikovce, odmorišta, suhozidne strukture, uz mogućnost postavljenje skulptura u okoliš, opremanje edukacijskih info točaka o lokaciji, povijesti i vrijednoj mediteranskoj hortikulturi. Koristiti održivu energiju (solarnu, vjetroenergiju) za opskrbu rasvjete, pametnih klupa, info točaka.

3. ZAVRŠNE ODREDNICE 

Projektant je dužan prije pristupa projektiranju detaljno pregledati postojeće stanje, definirati s autorom projektnog zadatka sve eventualne nejasnoće i nedorečenosti te izvršiti potrebne dodatne izmjere. Nakon što su svi elementi od interesa za projektiranje utvrđeni, projektant je dužan izraditi projektnu dokumentaciju po sljedećim fazama: 
· Izrada Idejnog projekta Uređenja hortikulture krajobraznog sklopa hotela Jadran 

· Izrada glavnog projekta Uređenja hortikulture krajobraznog sklopa hotela Jadran 

· Troškovnik radova uređenja Uređenja hortikulture krajobraznog sklopa hotela Jadran

Projektnu dokumentaciju treba izraditi sukladnoZakonu o prostornom uređenju (NN 153/13), Zakonu o gradnji (NN 153/13) te njihovim podzakonskim aktima. Projektna dokumentacija mora omogućiti pribavljanje svih posebnih uvjeta i mišljenja u postupku ishođenja lokacijske dozvole, parcelacije zemljišta, građevinske dozvole, odnosno potrebnih akata kojima se dozvoljava izgradnja.
Izvođač projektne dokumentacije dužan je od javnopravnih tijela sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13) pribaviti sve potrebne posebne uvjete, suglasnosti, očitovanja potrebna za ishođenje akata kojima se odobrava građenje. Posebni uvjeti, suglasnosti javnopravnih tijela i projektna dokumentacija dostavlja se investitoru za podnošenje zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole.
II. UREĐENJE ARHEOLOŠKOG NALAZIŠTA POKRAJ CRKVE SV. JURJA
Projektni zadatci u vidu izrađene Konzervatorsko-restauratorske dokumentacije za Uređenje arheološkog nalazišta pokraj crkve sv. Jurja, od strane tvrtke Kvinarj.d.o.o. se nalaze u winrar privitku.
ZAVRŠNE ODREDNICE

Obvezna je suradnja s nadležnim Konzervatorskim odjelom pri Ministarstvu kulture (Konzervatorski odjel u Splitu), suradnja kroz izradu projektne dokumentacije i konačno odobrenje na istu.
Projektant treba posjedovati Dopuštenje Ministarstva kulture za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, za predmetne radove.
III. UREĐENJE SREDNJOVJEKOVNOG GROBLJA POKRAJ CRKVE MALE GOSPE
Projektni zadatci u vidu izrađene Konzervatorsko-restauratorske dokumentacije za Uređenje srednjovjekovnog groblja pokraj crkve Male Gospe, od strane tvrtke Kvinarj.d.o.o. se nalaze u winrar privitku.
ZAVRŠNE ODREDNICE

Obvezna je suradnja s nadležnim Konzervatorskim odjelom pri Ministarstvu kulture (Konzervatorski odjel u Splitu), suradnja kroz izradu projektne dokumentacije i konačno odobrenje na istu.

Projektant treba posjedovati Dopuštenje Ministarstva kulture za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, za predmetne radove.
IV. SANACIJA UNUTRAŠNJOSTI CRKVE SV. ANTE PADOVANSKOG

1. OPIS POSTOJEĆEG STANJA

Lokacija obuhvata nalazi se u Sridi sela, u Gornjim Tučepima. Površina planiranog zahvata, odnosno predmetne čestice koje su u vlasništvu Splitsko – Makarske nadbiskupije, Župe sv. Ante Padovanskog površine je cca 100 m2 i odgovara č.zgr. *479 K.O. Tučepi. Crkva sv. Ante Padovanskog nalazi se na dijelom uređenom platou-ograđenom dvorištu šamatoriju do kojeg se pristupa pješačkom stazicom. 
2. DEFINICIJA I OBIM PROJEKTNOG ZADATKA

Potrebno je sanirati unutrašnjost crkve, odnosno zidove i zidne dekoracije, oštećene zbog utjecaja vlage. Provesti čišćenje vanjskog i unutarnjeg ziđa, zamijeniti dotrajalu žbuku i vitraje.
· ARHITEKTONSKI RADOVI
Potrebno je predvidjeti sanaciju unutrašnjosti zidova i zidnih dekoracijakoje su oštećene djelovanjem vlage, kao i čišćenje istih od naslaga lišajeva i mahovine. Sanirati kapilarne pukotine na cementnim fugama te predvidjeti sanaciju i zamjenu vitraja. 

3. ZAVRŠNE ODREDNICE 

Projektant je dužan prije pristupa projektiranju detaljno pregledati postojeće stanje, definirati s autorom projektnog zadatka sve eventualne nejasnoće i nedorečenosti te izvršiti potrebne dodatne izmjere. Nakon što su svi elementi od interesa za projektiranje utvrđeni, projektant je dužan izraditi projektnu dokumentaciju po sljedećim fazama: 
· Izrada izvedbenog projekta Sanacije unutrašnjosti crkve sv. Ante Padovanskog
· Troškovnik radova Sanacije unutrašnjosti crkve sv. Ante Padovanskog

Projektna dokumentacija treba biti izrađena u skladu sa svim važećim propisima.

Obvezna je suradnja s nadležnim Konzervatorskim odjelom pri Ministarstvu kulture (Konzervatorski odjel u Splitu), suradnja kroz izradu projektne dokumentacije i konačno odobrenje na istu.
Projektant treba posjedovati Dopuštenje Ministarstva kulture za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, za predmetne radove.

V. UREĐENJE PREZENTACIJSKOG CENTRA

1. OPIS POSTOJEĆEG STANJA 

Lokacija obuhvata nalazi se u centru naselja Tučepi, cca 200 metara od Jadranske magistrale prema moru. Ured Turističke zajednice Općine Tučepi nalazi se unutar gospodarskog sklopa ugostiteljsko-trgovačke namjene koji se sastoji od prizemnog i katnog dijela. Površina sklopa iznosi cca 1.172 m2, od kojih ured TZ-a obuhvaća cca 120 m2 na dvije razine.  

2. DEFINICIJA I OBIM PROJEKTNOG ZADATKA 

· ARHITEKTONSKI RADOVI 

Površina planiranog zahvata za uređenje prezentacijskog centra iznosi 60 m2, unutar postojećih prostora Turističke zajednice Općine Tučepi.Za prostor potrebno je predvidjeti izvedbu svih potrebnih građevinsko-obrtničkih radova do potpune gotovosti za montažu namještaja i opreme. Predviđa se detaljno preuređenje kompletnog prostora. 

· Detaljno uređenje stropa, zidova i opremanje prostora

· Demontaža postojeće i dobava i ugradnja nove stolarije i bravarije 
· UNUTARNJE UREĐENJE I OPREMA

Za izradu elementa namještaja mogu se odabrati svi materijali zadovoljavajućih svojstava: mehaničkih otpornosti, otpornosti na habanje i udarce, neškodljivi za zdravlje ljudi, otpornosti na vatru, laki za održavanje. Svi materijali moraju biti atestirani i vizualno stvarati estetsku cjelinu ugodnog izložbenog prostora. Potrebno je osigurati potrebnu nosivost i stabilnost elemenata, kao i povezivanje elemenata s dijelovima objekta i međusobno.

Uz unutarnje uređenje, potrebno je predvidjeti postavljanje info pulta, interaktivne karte, LCD displaya ili video zida, projektora, stola, ladičara i osobnih računala za tri zaposlenika te sjedeća mjesta prema dostupnom prostoru. 

3. ZAVRŠNE ODREDNICE 
Projektant je dužan prije pristupa projektiranju detaljno pregledati postojeće stanje, definirati s autorom projektnog zadatka sve eventualne nejasnoće i nedorečenosti te izvršiti potrebne dodatne izmjere. Nakon što su svi elementi od interesa za projektiranje utvrđeni, projektant je dužan izraditi projektnu dokumentaciju po sljedećim fazama: 
· Izrada Idejnog projekta uređenja Prezentacijskog centra

· Izrada glavnog projekta uređenja Prezentacijskog centra

· Izrada Izvedbenog projekta uređenja Prezentacijskog centra

· Troškovnik radova uređenja Prezentacijskog centra

Projektnu dokumentaciju izraditi u skladu sa Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina NN 64/2014.

4. SPECIFIKACIJA MATERIJALA I RADOVA 

Specifikacija materijala i radova je potrebno napraviti u dvije faze prema ovom projektnom zadatku.  Sva oprema iskazana u specifikaciji materijala i radova mora se za potrebe javnog nadmetanja iskazati sve opise prema Zakonu o javnoj nabavi tako da se stavke opisuju putem tehničkih karakteristika što isključuje upućivanje na određenog proizvođača, podrijetlo, robnu marku ili tip proizvoda.

Projektant je dužan u ime investitora ishoditi sve eventualno potrebne suglasnosti i potvrde vezane za predviđeni zahvat u  prostoru te u svoje troškove uključiti i uplatu svih za to potrebnih taksi i pristojbi. 

Projektna dokumentacija Idejnog projekta izrađuje se u jednom primjerku, Glavnog projekta i Izvedbenog projekta izrađuje se i isporučuje investitoru u tri istovjetna primjerka. Tehnička dokumentacija uručuje se investitoru i na elektroničkom mediju (excel, word, pdf ).  

VI. UREĐENJE SUVENIRNICE

1. OPIS POSTOJEĆEG STANJA 

Lokacija obuhvata nalazi se u centru naselja Tučepi, cca 200 metara od Jadranske magistrale prema moru. Ured Turističke zajednice Općine Tučepi nalazi se unutar gospodarskog sklopa ugostiteljsko-trgovačke namjene koji se sastoji od prizemnog i katnog dijela. Površina sklopa iznosi cca 1.172 m2, od kojih ured TZ-a obuhvaća cca 120 m2 na dvije razine.  
2. DEFINICIJA I OBIM PROJEKTNOG ZADATKA 

· ARHITEKTONSKI RADOVI 

Površina planiranog zahvata za uređenje suvenirnice iznosi 10 m2, unutar postojećih prostora Turističke zajednice Općine Tučepi.Za prostor potrebno je predvidjeti izvedbu svih potrebnih građevinsko-obrtničkih radova do potpune gotovosti za montažu namještaja i opreme. Predviđa se detaljno preuređenje kompletnog prostora. 

· Detaljno opremanje prostora

· Demontaža postojeće i dobava i ugradnja nove stolarije i bravarije 

· UNUTARNJE UREĐENJE I OPREMA

Za izradu elementa namještaja mogu se odabrati svi materijali zadovoljavajućih svojstava: mehaničkih otpornosti, otpornosti na habanje i udarce, neškodljivi za zdravlje ljudi, otpornosti na vatru, laki za održavanje. Svi materijali moraju biti atestirani i vizualno stvarati estetsku cjelinu ugodnog izložbenog prostora. Potrebno je osigurati potrebnu nosivost i stabilnost elemenata, kao i povezivanje elemenata s dijelovima objekta i međusobno.Uz unutarnje uređenje, potrebno je predvidjeti postavljanje izložbene police/vitrine, pulta za zaposlenika sa stolom, računalom, ladičarom, fiskalnom blagajnom i sefom.

3. ZAVRŠNE ODREDNICE 
Projektant je dužan prije pristupa projektiranju detaljno pregledati postojeće stanje, definirati s autorom projektnog zadatka sve eventualne nejasnoće i nedorečenosti te izvršiti potrebne dodatne izmjere. Nakon što su svi elementi od interesa za projektiranje utvrđeni, projektant je dužan izraditi projektnu dokumentaciju po sljedećim fazama: 
· Izrada Idejnog projekta uređenja suvenirnice

· Izrada glavnog projekta uređenja suvenirnice

· Izrada Izvedbenog projekta uređenja suvenirnice

· Troškovnik radova uređenja suvenirnice

Projektnu dokumentaciju izraditi u skladu sa Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina NN 64/2014.

4. SPECIFIKACIJA MATERIJALA I RADOVA  
Specifikacija materijala i radova je potrebno napraviti u dvije faze prema ovom projektnom zadatku.  Sva oprema iskazana u specifikaciji materijala i radova mora se za potrebe javnog nadmetanja iskazati sve opise prema Zakonu o javnoj nabavi tako da se stavke opisuju putem tehničkih karakteristika što isključuje upućivanje na određenog proizvođača, podrijetlo, robnu marku ili tip proizvoda.

Projektant je dužan u ime investitora ishoditi sve eventualno potrebne suglasnosti i potvrde vezane za predviđeni zahvat u  prostoru te u svoje troškove uključiti i uplatu svih za to potrebnih taksi i pristojbi. 

Projektna dokumentacija Idejnog projekta izrađuje se u jednom primjerku, Glavnog projekta i Izvedbenog projekta izrađuje se i isporučuje investitoru u tri istovjetna primjerka. Tehnička dokumentacija uručuje se investitoru i na elektroničkom mediju (excel, word, pdf ).  
VII. UREĐENJE OKOLIŠA CRKVE SV. ROKA
1. OPIS POSTOJEĆEG STANJA

Lokacija obuhvata nalazi se na ulazu u Srida Sela u Gornjim Tučepima. Crkva sv. Roka zajedno sa okolišem, odnosno predmetne čestice, koje su u vlasništu Splitsko – Makarske nadbiskupije, površine su obuhvata od cca 1400 m2 i odgovaraju č.zem. 497 i č.zgr. *19 i *20 K.O. Tučepi. Crkva sv. Roka nalazi se na uređenom povišenom platou uz pristupnu prometnicu za Sridu sela. Na platou se nalaze postojeća stabla alepskog bora. Plato je povijesno imao i fortifikacijsku ulogu obrane naselja.
2. DEFINICIJA I OBIM PROJEKTNOG ZADATKA

Potrebno je urediti okoliš-plato crkve sv. Roka kao odmorište za potrebe posjetitelja Sakralno - turističke rute Tučepi. Na ulazu u Sridu sela planira se uređenje info točke o lokalnim ugostiteljskim objektima, gospodarstvima  i smještajnim objektima. Planira se uređenje odmorišta, staza, parkovnih površina i platoa za odmor i edukaciju. S obzirom da se lokacija nalazi u blizini Sride sela, potrebno je prezentirati lokalne graditeljske tehnike i materijale te kulturne, povijesne i prirodne specifičnosti.Planira se uređenje i prezentacija mediteranske park šume s elementima aromatičnog, začinskog i ostalog autohtonog bilja. Potrebno je valorizirati postojeće visoko raslinje te ga pravilno vrednovati i selektirati.
· GEODETSKI RADOVI

Izrada geodetske podloge koja će biti osnova za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta Uređenja okoliša crkve sv. Roka. 

Geodetska podloga mora imati formu geodetskog situacijskog nacrta stvarnog (postojećeg) stanja u položajnom i visinskom sustavu (za potrebe mjerila 1:200) u službenim koordinatnim sustavima RH sa uklopljenim katastarskim planom te je za izradu istih potrebna suglasnost Ministarstva kulture jer se radi o snimanju kulturne baštine. Podloga će služiti za izradu projekata, ali i za upis u registar kulturnih dobara ako iste nemaju ispravan upis u pogledu čestica, oblika i površine.
· ARHITEKTONSKI RADOVI
Projektom uređenja potrebno je stvoriti otporni cjeloviti sustav koji podržava bioraznolikost mediteranskog ekosustava te tvori odmorište; malu park šumu. Hortikulturno rješenje treba predvidjeti održive biljno-životinjske zajednice koji se racionalno održavaju i obnavljaju u skladu s prirodnim/ permakulturnim načelima uz minimalne troškove i unos materijala izvana. Pri uređenju odmorišta i staza potrebno je prezentirati tradicijsku baštinu suhozidne gradnje za uređenje terena, graditeljsku i fortifikaciju tehniku i materijale gradnje. Za uređenje navedenih površina u najvećoj mogućoj mjeri koristiti prirodne materijale koji se skladno povezuju s okolišom.
· UREĐENJE I OPREMA

Nužnu urbanu opremu skladno uklopiti i prilagoditi u prirodni okoliš i planiranu hortikulturu. Urediti staze, klupe, odmorišta uz opremanje edukacijskih info točaka o lokaciji, povijesti i vrijednoj kulturnoj i graditeljskoj baštini. Koristiti održivu energiju (solarnu, vjetroenergiju) za opskrbu rasvjete.
3. ZAVRŠNE ODREDNICE 

Projektant je dužan prije pristupa projektiranju detaljno pregledati postojeće stanje, definirati s autorom projektnog zadatka sve eventualne nejasnoće i nedorečenosti te izvršiti potrebne dodatne izmjere. Nakon što su svi elementi od interesa za projektiranje utvrđeni, projektant je dužan izraditi projektnu dokumentaciju po sljedećim fazama: 
· Izrada geodetske podloge 

· Izrada Idejnog projekta Uređenja okoliša crkve sv. Roka 

· Izrada glavnog projekta Uređenja okoliša crkve sv. Roka 

· Izrada izvedbenog projekta Uređenja okoliša crkve sv. Roka

· Troškovnik radova Uređenja okoliša crkve sv. Roka

Projektnu dokumentaciju treba izraditi sukladno Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13), Zakonu o gradnji (NN 153/13) te njihovim podzakonskim aktima. Projektna dokumentacija mora omogućiti pribavljanje svih posebnih uvjeta i mišljenja u postupku ishođenja lokacijske dozvole, parcelacije zemljišta, građevinske dozvole, odnosno potrebnih akata kojima se dozvoljava izgradnja.
Izvođač projektne dokumentacije dužan je od javnopravnih tijela sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13) pribaviti sve potrebne posebne uvjete, suglasnosti, očitovanja potrebna za ishođenje akata kojima se odobrava građenje. Posebni uvjeti, suglasnosti javnopravnih tijela i projektna dokumentacija dostavlja se investitoru za podnošenje zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole.
VIII. UREĐENJE OKOLIŠA CRKVE SV. KATE
4. OPIS POSTOJEĆEG STANJA

Lokacija obuhvata nalazi se na prostorno dominantnoj lokaciji iznad Sride sela u Gornjim Tučepima. Površina planiranog zahvata, odnosno predmetne čestice koje su u vlasništu Splitsko – Makarske nadbiskupije površine su od cca 400 m2 i odgovara č.zem. 1106 i č.zgr. *189 K.O. Tučepi. Crkva sv. Kate nalazi se na dijelom uređenom platou-ograđenom dvorištu šamatoriju do kojeg se pristupa pješačkom stazicom. Na platou se nalaze nekoliko stabala bora.
5. DEFINICIJA I OBIM PROJEKTNOG ZADATKA

Potrebno je urediti okoliš-plato crkve sv. kate kao odmorište za potrebe posjetitelja Sakralno - turističke rute Tučepii pristupni put do crkve. Planira se uređenje odmorišta, staza, parkovnih površina i platoa za odmor i edukaciju. S obzirom da se lokacija nalazi u blizini Sride sela, potrebno je prezentirati lokalne graditeljske tehnike i materijale te kulturne, povijesne i prirodne specifičnosti.Planira se uređenje i prezentacija mediteranske park šume s elementima aromatičnog, začinskog i ostalog autohtonog bilja. Potrebno je valorizirati postojeće visoko raslinje te ga pravilno vrednovati i selektirati.
· GEODETSKI RADOVI

Izrada geodetske podloge koja će biti osnova za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta Uređenja okoliša crkve sv. Kate. 

Navedena podloga mora biti izrađena u mjerilu 1:200, a možda i krupnijem na traženje projektanta, a služiti će za izradu projekta uređenja okoliša kulturnog dobra. Geodetska podloga mora imati formu geodetskog situacijskog nacrta stvarnog (postojećeg) stanja u položajnom i visinskom sustavu u službenim koordinatnim sustavima RH sa uklopljenim katastarskim planom.  
· ARHITEKTONSKI RADOVI
Potrebno je revitalizirati i urediti okoliš-dvorište crkve sv. Kate kao vidikovac za potrebe posjetitelja Sakralno - turističke rute Tučepi. Planira se uređenje vidikovca s odmorištem, uređenje ulaza u dvorište crkve, uređenje ogradnog zida te uređenje visoke i niske hortikulture. S obzirom na prostorno dominantnu lokaciji nužno je urediti i naglasiti vizure, primjerenim uređenjem i opremanjem vidikovca. Planira se uređenje i prezentacija tematske religijske hortikulture uobičajene za uređenje okoliša religijskih objekata. Potrebno je valorizirati postojeće visoko raslinje te ga pravilno vrednovati i selektirati. Hortikulturnim uređenjem potrebno je stvoriti otporni cjeloviti sustav koji podržava bioraznolikost mediteranskog ekosustava te naglašava vidikovac  i odmorište dvorišta crkve. Hortikulturno rješenje treba predvidjeti održive biljno-životinjske zajednice koji se racionalno održavaju i obnavljaju u skladu s prirodnim/ permakulturnim načelima uz minimalne troškove i unos materijala izvana.
· UREĐENJE I OPREMA

Pri uređenju vidikovca-dvorišta potrebno je prezentirati tradicijsku baštinu kamene gradnje za uređenje okoliša crkve. Za uređenje navedenih površina u najvećoj mogućoj mjeri koristit prirodne materijale koji se skladno povezuju s okolišem. Nužnu urbanu opremu skladno uklopiti i prilagoditi u prirodni okoliš i planiranu hortikulturu. Urediti staze, klupe, opremu za promatranje, vidikovac uz opremanje edukacijske info točke o lokaciji, povijesti i vrijednoj kulturnoj, prirodnoj i graditeljskoj baštini.
6. ZAVRŠNE ODREDNICE 

Projektant je dužan prije pristupa projektiranju detaljno pregledati postojeće stanje, definirati s autorom projektnog zadatka sve eventualne nejasnoće i nedorečenosti te izvršiti potrebne dodatne izmjere. Nakon što su svi elementi od interesa za projektiranje utvrđeni, projektant je dužan izraditi projektnu dokumentaciju po sljedećim fazama: 
· Izrada geodetske podloge Uređenja okoliša crkve sv. Kate
· Izrada Idejnog projekta Uređenja okoliša crkve sv. Kate
· Izrada glavnog projekta Uređenja okoliša crkve sv. Kate 

· Izrada izvedbenog projekta Uređenja okoliša crkve sv. Kate
· Troškovnik radova Uređenja okoliša crkve sv. Kate
Projektnu dokumentaciju treba izraditi sukladnoZakonu o prostornom uređenju (NN 153/13), Zakonu o gradnji (NN 153/13) te njihovim podzakonskim aktima. Projektna dokumentacija mora omogućiti pribavljanje svih posebnih uvjeta i mišljenja u postupku ishođenja lokacijske dozvole, parcelacije zemljišta, građevinske dozvole, odnosno potrebnih akata kojima se dozvoljava izgradnja.
Izvođač projektne dokumentacije dužan je od javnopravnih tijela sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13) pribaviti sve potrebne posebne uvjete, suglasnosti, očitovanja potrebna za ishođenje akata kojima se odobrava građenje. Posebni uvjeti, suglasnosti javnopravnih tijela i projektna dokumentacija dostavlja se investitoru za podnošenje zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole.
IX. UREĐENJE OKOLIŠA CRKVE SV. MIHOVILA

1. OPIS POSTOJEĆEG STANJA

Lokacija obuhvata nalazi se između zaselaka Pašalići i Grubišića u Gornjim Tučepima podno prirodne znamenitosti Podpeći. Površina planiranog zahvata za uređenje okoliša crkve sv. Mihovil iznosi cca 300 m2, i odgovara č.zgr. *269 K.O. Tučepi.u vlasništvu Splitsko – Makarske nadbiskupije. Crkva sv. Mihovil nalazi se na prostorno dominantnoj lokaciji s koje se širi pogled na priobalje Tučepa. Oko crkve nalazi se ograđeni plato s nekoliko visokih borova. Crkva sv. Mihovil je upisana u registar zaštićenih kulturnih dobara te je potrebno poštivati smjernice zaštite propisane nadležnim konzervatorskim odjelom.
2. DEFINICIJA I OBIM PROJEKTNOG ZADATKA

Potrebno je urediti okoliš-plato crkve sv. Mihovila kao odmorište za potrebe posjetitelja Sakralno - turističke rute Tučepi. Obzirom da se lokacija nalazi u blizini Sride sela, potrebno je prezentirati lokalne graditeljske tehnike i materijale te kulturne, povijesne i prirodne specifičnosti.Planira se uređenje i prezentacija mediteranske park šume s elementima aromatičnog, začinskog i ostalog autohtonog bilja. Potrebno je valorizirati postojeće visoko raslinje te ga pravilno vrednovati i selektirati.
· GEODETSKI RADOVI

Izrada geodetske podloge koja će biti osnova za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta Uređenja okoliša crkve sv. Kate. 

Navedena podloga mora biti izrađena u mjerilu 1:200, a možda i krupnijem na traženje projektanta, a služiti će za izradu projekta uređenja okoliša kulturnog dobra. Geodetska podloga mora imati formu geodetskog situacijskog nacrta stvarnog (postojećeg) stanja u položajnom i visinskom sustavu u službenim koordinatnim sustavima RH sa uklopljenim katastarskim planom.  
· ARHITEKTONSKI RADOVI
Potrebno je urediti okoliš  crkve sv. Mihovil kao vidikovac za potrebe posjetitelja Sakralno - turističke rute Tučepi. Planira se uređenje vidikovca s odmorištem, uređenje ogradnog zida te uređenje visoke i niske hortikulture. S obzirom na prostorno dominantnu lokaciji nužno je urediti i naglasiti vizure, primjerenim uređenjem i opremanjem vidikovca. Planira se uređenje i prezentacija tematske hortikulture tipične za Podbiokovlje i blizinu Parka prirode Biokovo s bogatim prirodnim vrijednostima. Potrebno je valorizirati postojeće visoko raslinje te ga pravilno vrednovati i selektirati. Hortikulturnim uređenjem potrebno je stvoriti otporni cjeloviti sustav koji podržava bioraznolikostpodbiokovskog ekosustava te naglašava vidikovac okoliša crkve. Hortikulturno rješenje treba predvidjeti održive biljno-životinjske zajednice koji se racionalno održavaju i obnavljaju u skladu s prirodnim/ permakulturnim načelima uz minimalne troškove i unos materijala izvana.
· UREĐENJE I OPREMA

Pri uređenju vidikovca potrebno je prezentirati tradicijsku baštinu kamene gradnje za uređenje okoliša crkve. Za uređenje navedenih površina u najvećoj mogućoj mjeri koristit prirodne materijale koji se skladno povezuju s okolišom. Nužnu urbanu opremu uklopiti i prilagoditi u prirodni okoliš i planiranu hortikulturu. Urediti staze, klupe, opremu za promatranje, vidikovac uz opremanje edukacijske info točke o lokaciji, povijesti i vrijednoj kulturnoj, prirodnoj i graditeljskoj baštini.
3. ZAVRŠNE ODREDNICE 

Projektant je dužan prije pristupa projektiranju detaljno pregledati postojeće stanje, definirati s autorom projektnog zadatka sve eventualne nejasnoće i nedorečenosti te izvršiti potrebne dodatne izmjere. Nakon što su svi elementi od interesa za projektiranje utvrđeni, projektant je dužan izraditi projektnu dokumentaciju po sljedećim fazama: 
· Izrada geodetske podloge Uređenja okoliša crkve sv. Mihovila 

· Izrada Idejnog projekta Uređenja okoliša crkve sv. Mihovila

· Izrada glavnog projekta Uređenja okoliša crkve sv. Mihovila

· Izrada izvedbenog projekta Uređenja okoliša crkve sv. Mihovila

· Troškovnik radova Uređenja okoliša crkve sv. Mihovila

Projektnu dokumentaciju treba izraditi sukladnoZakonu o prostornom uređenju (NN 153/13), Zakonu o gradnji (NN 153/13) te njihovim podzakonskim aktima. Projektna dokumentacija mora omogućiti pribavljanje svih posebnih uvjeta i mišljenja u postupku ishođenja lokacijske dozvole, parcelacije zemljišta, građevinske dozvole, odnosno potrebnih akata kojima se dozvoljava izgradnja.
Izvođač projektne dokumentacije dužan je od javnopravnih tijela sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13) pribaviti sve potrebne posebne uvjete, suglasnosti, očitovanja potrebna za ishođenje akata kojima se odobrava građenje. Posebni uvjeti, suglasnosti javnopravnih tijela i projektna dokumentacija dostavlja se investitoru za podnošenje zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole

X. UREĐENJE PJEŠAČKIH I BICIKLISTIČKIH STAZA (Grupa nabave br. 10. i 11.)
1. OPIS POSTOJEĆEG STANJA 

Lokacija obuhvata nalazi se u Gornjim Tučepima, površine cca 8 km.
2. DEFINICIJA I OBIM PROJEKTNOG ZADATKA 
· GEODETSKI RADOVI

Izrada geodetske podloge koja će biti osnova za izradu glavnog projekta Uređenja pješačkih i biciklističkih staza. 

Navedena podloga mora biti izrađena u mjerilu 1:200, a možda i krupnijem na traženje projektanta, a služiti će za izradu projekta uređenja pješačkih i biciklističkih staza. Geodetskom podlogom moraju biti obuhvaćeni:
· pristupni put (dio č.zem. 6956 K.O. Tučepi) do crkve Sv. Kate (č.zem. 1106 i č.zgr. *189 K.O. Tučepi) u dužini je od cca 200 m

· pristupni put (dio č.zem. 7054 K.O. Tučepi) do crkve Sv. Mihovila (č.zgr. *269 K.O. Tučepi) u dužini je od cca 100 m

· odmorišta / vidikovci kao sastavni dio projekta. Izrada geodetskih podloga za odmorišta / vidikovce, kojih bi, uz jedno postojeće, trebalo biti još tri, i to na k.č.zem. 469,k.č.zem. 2668/3 i k.č.zem. 5597/1, sve K.O. Tučepi. Za svako od odmorišta / vidikovaca trebalo bi snimiti površinu od cca 300 m2

· geodetska podloga postojećeg stanja Spomenika gubavcima, u površini od cca 400 m2 (na č.zem. 4555/1 uz č.zem. 4576/5 K.O. Tučepi)

te neka kritična mjesta na ruti koja će odrediti projektant, a koja su bitna radi zadovoljavanja svih kriterija predmetne rute.  Geodetska podloga mora imati formu geodetskog situacijskog nacrta stvarnog (postojećeg) stanja u položajnom i visinskom sustavu u službenim koordinatnim sustavima RH sa uklopljenim katastarskim planom.  
· ARHITEKTONSKI RADOVI

Potrebno je urediti dijelove zapuštenih staza. Projektnom dokumentacijom potrebno je predložiti sanaciju pješačke i biciklističke staze u okviru prethodno zadanog obuhvata. Sagledati i u što većoj mjeri prilagoditi se stanju postojeće izgrađenosti objekata, komunalne infrastrukture, konfiguracije terena te postojećih pristupa do parcela na kojima se nalaze kulturna dobra u sklopu projekta Sakralno – turistička ruta Tučepi. Predvidjeti uređenje i opremanje vidikovaca / odmorišta sa svom potrebnom komunalnom opremom. Potrebno je valorizirati postojeće raslinje te ga pravilno vrednovati i selektirati. 
3. ZAVRŠNE ODREDNICE 
Projektant je dužan prije pristupa projektiranju detaljno pregledati postojeće stanje, definirati s autorom projektnog zadatka sve eventualne nejasnoće i nedorečenosti te izvršiti potrebne dodatne izmjere. Nakon što su svi elementi od interesa za projektiranje utvrđeni, projektant je dužan izraditi projektnu dokumentaciju po sljedećim fazama: 
· Izrada geodetskog elaborata

· Izrada glavnog projekta uređenja pješačkih i biciklističkih staza

Projektnu dokumentaciju treba izraditi sukladno Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13), Zakonu o gradnji (NN 153/13) te njihovim podzakonskim aktima. Projektna dokumentacija mora omogućiti pribavljanje svih posebnih uvjeta i mišljenja u postupku ishođenja lokacijske dozvole, parcelacije zemljišta, građevinske dozvole, odnosno potrebnih akata kojima se dozvoljava izgradnja.
Izvođač projektne dokumentacije dužan je od javnopravnih tijela sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13) pribaviti sve potrebne posebne uvjete, suglasnosti, očitovanja potrebna za ishođenje akata kojima se odobrava građenje. Posebni uvjeti, suglasnosti javnopravnih tijela i projektna dokumentacija dostavlja se investitoru za podnošenje zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole.
