Investitor:   Općina Tučepi
Građevina:  Izgradnja protupožarnog puta
Lokacija:     MASLINICA  
TROŠKOVNIK RADOVA IZGRADNJE PROTUPOŽARNOG PUTA  „ MASLINICA“ 

TUČEPI
A)  ZEMLJANI RADOVI
1) Strojni iskopi (usjecanje u pokos), uz upotrebu čekića u materijalu 
     B kategorije, sa guranjem u nasip do 40 m, cca. 500 m.
     Obračun po m3  iskopanog materijala. 

            m3    500,00     x
2)  Strojno nasipanje sa planiranje planuma da se dobije projektirani
      uzdužni i poprečni profil prometnice, sa proširenjima. 

     Obračun po m3 nasutog materijala. (Širina planuma = 3 m, l = 500 m).

          Valjanje planuma valjkom.

             m3      400,00     x
Ukupno:...........................................................................
B)  RADOVI NA KOLNIČKOJ KONSTRUKCIJI
1) 
Izrada kamenog zida-gruba, od iskopanog kamenog materijala, na južnom dijelu prometnice.

m2     100,00  x 
 2.)
Nabava, prijevoz te ugradnja tampona krupnoće 0-60 mm za
          izgradnju završnog sloja

          m3  200,00  x
 3.) 
Zbijanje kamenog materijala, ( 0-60mm ) statičkim ili vibro valjkom
          na potrebnu zbijenost.

          Obračun po m2 uvaljanog kamena u zbijenom stanju.

           m2  800,00  X

Ukupno:...........................................................................
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